



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

DESPACHO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Matutina, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Licitatório nº 15/2026 - Edital 08/2026, **COMUNICA** aos interessados que o Processo está suspenso para correção na Planilha Orçamentária.

Após questionamento da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA:

"O Processo eletrônico nº 01 foi feito um pedido de ESCLARECIMENTO pelo motivo abaixo:

Prezados, bom dia. Após análise técnica da documentação disponibilizada, verificamos que não foi contemplado, na planilha orçamentária, o custo referente ao transporte do CBUQ até o local da obra. Dessa forma, solicitamos a gentileza de esclarecer se o transporte do referido material será de responsabilidade da Prefeitura Municipal ou da empresa contratada. Caso seja atribuição da contratada, entendemos que a planilha orçamentária deverá ser devidamente revisada, com a inclusão do item correspondente ao transporte, uma vez que tal custo possui impacto direto na composição do orçamento".



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42
(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210
RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO
MATUTINA - MG | 38870-000

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

Após análise técnica da composição orçamentária, concluiu-se que não foi contemplado o custo referente ao transporte do CBUQ (massa asfáltica armada) até o local de execução da obra.

Verifica-se que os custos contratados referem-se apenas ao fornecimento e transporte dos materiais utilizados na produção da mistura asfáltica, tais como agregados e material betuminoso, não abrangendo o transporte da massa asfáltica já armada.

Resalta-se que o transporte do CBUQ constitui etapa distinta e essencial para a execução do serviço, devendo ser previsto de forma específica na planilha orçamentária.

Dessa forma, conclui-se que houve um equívoco na previsão dos custos, sendo que a planilha orçamentária será reeditada, com a devida inclusão do serviço de transporte do CBUQ, garantindo a adequada composição do orçamento.

Matutina - MG, 14 de abril de 2026

RAÍSSA THÁBARA DE AZEVEDO
Engenheira Civil
CREAMG 393.758/D

O mesmo foi repassado ao setor de Engenharia desta Prefeitura que constatou o erro na planilha orçamentária necessitando de correções.

Diante do exposto somos pela **SUSPENSÃO** do processo e correções na planilha Orçamentaria e Edital e pela remarcação de nova data que será amplamente

Nestes Termos, **AVISA** aos interessados que a Concorrência Eletrônica nº 01/2026, foi **SUSPENSA** para que se possa fazer as devidas correções e seja elaborado novo edital em novo dia e horário a serem definidos.

Maiores informações pelo Tel: (34) 3674 1220 ou 9 9734 408/2 pelo email: licitacaomat@matutina.mg.gov.br.

Matutina/MG 14 de abril de 2026

Vilmar Martins

Agente de Contratação/Pregoeiro