
FOLHA Nº:

BDI=29% DATA:21/10/2019

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI

TOTAL

1 Locação de obra

1.1 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) 66,5 m² 6,85 8,84               587,63                     

1.2 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADA

1,00                um 1.090,22R$      1.406,38        1.406,38                  

SUB.TOTAL 1.406,38                  

2 Terraplanagem/  Trabalhos em terra

2.1 TER-ESC-035 Escavação manual de valas h<=1,5m 45,80              m³ 41,55R$           53,60             2.454,86                  

2.2 TER-API-005 Apiloamento de fundo de valas 13,74              m² 14,05R$           18,12             249,03                     

2.3 TER-REA-005 Reaterro compactado de vala com equipamento de placa vibratória 20,00              m³ 41,55R$           53,60             1.071,99                  

SUB.TOTAL 3.775,88                  

3 Fundação

3.1 EST-FOR-015 Forma e desforma de compensado resinado espessura 12,0mm 29,00              m² 62,68R$           80,86             2.344,86                  

3.2 FUN-CON-015 Concreto ciclópico FCK 15 Mpa com 30% de pedra de mão 12,00              m³ 290,31R$         374,50           4.494,00                  

SUB.TOTAL 6.838,86                  

4 Estruturas de concreto

4.1 EST-FOR-015 Forma e desforma de compensado resinado espessura 12,0mm 78,00              m² 39,17R$           50,53             3.941,29                  

4.2 EST-FOR-035 Escoramento tubular convencional tipo "A" (H<=3,0m) 127,00            m² 2,00R$             2,58               327,66                     

4.3 EST-CON-080 Concreto estrutural usinado FCK 20,0 Mpa, brita 1 17,00              m³ 338,94R$         437,23           7.432,95                  

AUX-LAJ-010
LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA 

RESINADA
66,87              m² 102,36R$         132,04           8.829,81                  

4.4 ARM-AÇO-020 Corte, dobra e amarração de aço CA50/60 456,00            kg 6,95R$             8,97               4.088,27                  

SUB.TOTAL 24.619,98                
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5 Alvenarias e divisões

5.1 ALV-TIJ-030 Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=15,0cm. a revestir 140,00            m² 39,53R$           50,99             7.139,12                  

SUB.TOTAL 7.139,12                  

6 Cintamento e vergas

6.1 CIN-VER-005 Vergas retas concreto armado FCK 15,0 Mpa 0,66                m³ 1.649,25R$      2.127,53        1.404,17                  

SUB.TOTAL 1.404,17                  

7 Coberturas

7.1 COB-ENG-010 Engradamento para telhado de fibrocimento ondulado 66,87              m² 67,94R$           87,64             5.860,66                  

7.2 COB-TEL-030 Cobertura em telha fibrocimento ondulada 8,0mm 66,87              m² 33,56R$           43,29             2.894,96                  

SUB.TOTAL 8.755,62                  

8 Instalação Hidro-sanitária

8.1 HID-TUB-005 Tubo de PVC rígido soldável água,inclusive conexões e suportes, 20mm 58,00              m 14,30R$           18,45             1.069,93                  

8.2 HID-TUB-010 Tubo de PVC rígido soldável água,inclusive conexões e suportes, 25mm 26,00              m 17,01R$           21,94             570,52                     

8.3 HID-TUB-015 Tubo de PVC rígido soldável água,inclusive conexões e suportes, 32mm 14,00              m 23,34R$           30,11             421,52                     

8.4 HID-TUB-020 Tubo de PVC rígido soldável água,inclusive conexões e suportes, 40mm 3,00                m 29,24R$           37,72             113,16                     

8.5 HID-TUB-045 Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexões e suportes, 50mm 20,00              m 32,33R$           41,71             834,11                     

8.6 HID-TUB-050 Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexões e suportes, 75mm 17,00              m 38,63R$           49,83             847,16                     

8.7 HID-TUB-055 Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexões e suportes, 100mm 30,00              m 43,17R$           55,69             1.670,68                  

8.8 HID-TUB-075 Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexões e suportes, 40mm 25,00              m 12,19R$           15,73             393,13                     

8.9 HID-REG-030 Registro de gaveta bruto D= 32mm 1,00                un 66,22R$           85,42             85,42                       

8.10 HID-REG-035 Registro de gaveta bruto D= 40mm 1,00                un
80,24R$           

103,51           103,51                     

8.11 HID-REG-070 Registro de gaveta com canopla D= 15mm 1,00                un 53,55R$           69,08             69,08                       

8.12 HID-REG-075 Registro de gaveta com canopla D= 20mm 2,00                un 58,09R$           74,94             149,87                     

8.13 HID-REG-010 Registro de pressão com canopla cromada D= 20mm 1,00                un 55,86R$           72,06             72,06                       

8.14 MET-BOI-010 Torneira de bóia, diâmetro 15mm 1,00                un 41,44R$           53,46             53,46                       



8.15 HID-DAG-020 Caixa d´água de polietileno com tampa 1500L 1,00                un 672,34R$         867,32           867,32                     

8.16 HID-RAL-010 Ralo seco PVC com saída soldável 100x40mm 3,00                un 22,40R$           28,90             86,69                       

8.17 HID-CXS-060 Caixa de alvenaria 60x60x60cm, tampa em concreto 2,00                un 431,19R$         556,24           1.112,47                  

SUB.TOTAL 8.520,08                  

9 Metais

9.1 MET-DUC-005 Ducha higiênica acqua-jet C-21 2,00                un 138,47R$         178,63           357,25                     

9.2 MET-LIG-010 Ligação para saída de vaso sanitário PVC cromado 2,00                un 61,87R$           79,81             159,62                     

9.3 MET-PAR-005 Parafuso castelo com bucha 4,00                un 7,07R$             9,12               36,48                       

9.4 MET-TOR-015 Torneira de mesa para pia de cozinha bica móvel cromada 1167 1,00                un 219,49R$         283,14           283,14                     

9.5 MET-TOR-035 Torneira para lavatório cromada 1194 3,00                un 131,38R$         169,48           508,44                     

9.6 MET-TUB-005 Tubo de ligação água para vaso 1 1/2'x0,2m 2,00                un 48,00R$           61,92             123,84                     

SUB.TOTAL 1.468,78                  

10 Louças

10.1 LOU-BOJ-010 Bojo em aço inox nº1 (56x33x15cm) com válvula e sifão cromados 1,00                un 298,34R$         384,86           384,86                     

10.2 LOU-CUB-005 Cuba de louça branca embutir oval, inclusive válvula, sifão e ligações 1,00                un 268,25R$         346,04           346,04                     

10.3 LOU-LAV-015
Lavatório médio louça branca sem coluna, inclusive válvula, sifão e ligações 

cromadas
2,00                un 275,44R$         355,32           710,64                     

10.4 LOU-VAS-015 Vaso sanitário louça branca com caixa acoplada 2,00                un 526,67R$         679,40           1.358,81                  

10.5 LOU-TAN-015 Tanque de louça branca com coluna 22L, inclusive válvula e sifão cromados 2,00                un 361,52R$         466,36           932,72                     

SUB.TOTAL 3.733,07                  

11 Acessórios

11.1 ACE-ASS-005 Assento para bacia sanitária 2,00                un 24,86R$           32,07             64,14                       

11.2 ACE-BAR-035 Barra de apoio em aço inox para PNE L=80,0cm (lavatório) 2,00                un 269,29R$         347,38           694,77                     

11.3 ACE-BAR-015 Barra de apoio em aço inox para PNE L=90,0cm (bacia sanitária) 2,00                un 235,63R$         303,96           607,93                     

11.4 ACE-BAR-020 Barra de apoio em aço inox para PNE L=40,0m (porta) 2,00                un 114,28R$         147,42           294,84                     

SUB.TOTAL 1.661,67                  

12 Esquadrias

12.1 SER-POR-095

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS

3,36                M2 433,14R$         558,75           1.877,40                  



12.2 ESQ-POR-050
Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 80x210cm, com 

ferragens em ferro latonado
1,00                un 511,45R$         659,77           659,77                     

12.3 ESQ-POR-060
Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 90x210cm, com 

ferragens em ferro latonado
4,00                un 545,38R$         703,54           2.814,16                  

12.4 SER-JAN-005 Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro 6,00                m² 336,31R$         433,84           2.603,04                  

12.5 SER-JAN-007 Fornecimento e assentamento de janela máximo-ar de ferro 4,00                m² 268,76R$         346,70           1.386,80                  

SUB.TOTAL 9.341,17                  

13 Águas pluviais

13.1 PLU-CAL-015 Calha de chapa galvanizada nº22, desenvolvimento  50,0cm 10,00              m 62,37R$           79,21             792,10                     

13.2 PLU-RUF-015 Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº24, desnvol. 25,0cm 25,00              m 26,45R$           33,59             839,79                     

SUB.TOTAL 1.631,89                  

14 Instalações elétricas, telefônicas

14.1 ELE-ELE-005 Eletroduto de PVC rígido rosca, inclusive conexões D= 1/2'' 90,00              m 11,24R$           14,50             1.304,96                  

14.2 ELE-ELE-025 Eletroduto de PVC rígido rosca, inclusive conexões D= 1 1/2'' 7,00                m 19,48R$           25,13             175,90                     

14.3 ELE-CXS-035 Caixa de ferro esmaltada 2x4'' 10,00              un 5,72R$             7,38               73,79                       

14.4 ELE-CXS-045 Caixa de ferro esmaltada 3x3'' 6,00                un 6,44R$             8,31               49,85                       

14.5 ELE-CXS-090 Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto fundo brita, tipo 1, 2,00                un 88,28R$           113,88           227,76                     

14.6 ELE-QUA-010 Quadro de distribuição p/ 20 módulos com barramento 100A 1,00                un 216,75R$         279,61           279,61                     

14.7 ELE-DIS-005 Disjuntor monopolar termomagnético  5KA, de 10A a 30A 2,00                un 16,39R$           21,14             42,29                       

14.8 ELE-DIS-035 Disjuntor bipolar termomagnético  10KA, de 10A a 50A 1,00                un 72,77R$           93,87             93,87                       

14.9 ELE-DIS-043 Disjuntor tripolar termomagnético  10KA, de 60A a 100A 1,00                un 93,75R$           120,94           120,94                     

14.10 ELE-CAB-010 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V #2,5mm² 189,00            m 4,17R$             5,38               1.016,69                  

14.11 ELE-CAB-015 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V #4mm² 73,50              m 5,25R$             6,77               497,78                     

14.12 ELE-INT-005 Interruptor simples, uma tecla, 10A-250V, com placa 4,00                un 9,05R$             11,67             46,70                       

14.13 ELE-INT-065 Conjunto 2 interruptores simples + 1 interruptor paralelo, sem placa 4,00                un 38,29R$           49,39             197,58                     

14.14 ELE-TOM-020 Tomada universal 2P+T, 15A, 250V, sem placa 10,00              un 17,26R$           22,27             222,65                     

14.15 ELE-INT-075 Tomada 3P - 20A, 250V, sem placa 1,00                un 39,16R$           50,52             50,52                       

14.16 ELE-LUM-025 Luminária chanfrada para lâmpada fluorescente 2x32Wou 2x40W 3,00                un 65,81R$           84,89             254,68                     

14.17 ELE-LUM-045 Luminária tipo drops com base e globo leitoso 5,00                un 54,36R$           70,12             350,62                     

14.18 ELE-REA-020 Reator simples, A.F.P. partida rápida 2x32W 127V 3,00                un 43,93R$           56,67             170,01                     

14.19 ELE-LAM-050 Lâmpada fluorescente TLDRS 16/84 - 32W-G13 3,00                un 8,99R$             11,60             34,79                       

14.20 Lâmpada incandescente  60W 127V E27 SOFT 5,00                un 6,00R$             7,74               38,70                       



14.21 ELE-PAD-050 Padrão de energia conforme concessionária  local 1,00                un 1.030,20R$      1.328,96        1.328,96                  

SUB.TOTAL 6.578,65                  

15 Revestimentos

15.1 REV-CHA-005 Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher 350,00            m² 5,39R$             6,95               2.433,59                  

15.2 REV-EMB-005 Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia 60,12              m² 20,93R$           27,00             1.623,22                  

15.3 REV-REB-015 Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia 298,00            m² 21,80R$           28,12             8.380,36                  

15.4 REV-AZU-005
Revestimento com azulejo branco 15x15cm junta prumo, assentado com 

argamassa pré-fabricada, inclusive rejunte
50,00              m² 53,67R$           69,23             3.461,72                  

SUB.TOTAL 15.898,88                

16 Pisos

16.1 PIS-CON-015 Contra-piso desempenado com argamassa e=3,0cm 66,50              m² 25,52R$           32,92             2.189,23                  

16.2 PIS-CER-015
Piso cerâmico PEI-5 antiderrapante, assentado com argamassa pré- fabricada, 

inclusive rejunte
66,50              m² 52,56R$           67,80             4.508,86                  

SUB.TOTAL 6.698,09                  

17 Rodapés/ Soleiras/ Peitoris

17.1 ROD-CER-005 Rodapé de cerâmica H=10,0cm 77,00              m 9,06R$             11,69             899,93                     

17.2 SOL-MAR-005 Soleira de mármore branco e=2,0cm 1,38                m² 266,93R$         344,34           475,19                     

17.3 PEI-MAR-005 Peitoril de mármore branco e=2,0cm 2,40                m² 266,93R$         344,34           826,42                     

SUB.TOTAL 2.201,53                  

18 Vidros, espelhos e acessórios

18.1 VID-LIS-010 Vidro comum liso incolor 4mm 17,00              m² 84,93R$           109,56           1.862,51                  

18.2 VID-ESP-010 Espelho com moldura em alumínio para PNE (060x0,90cm) 2,00                un 184,99R$         238,64           477,27                     

SUB.TOTAL 2.339,79                  

19 Pintura

19.1 PIN-LAT-005 Pintura latéx PVA, 02 demãos sem massa corrida 212,00            m² 8,81R$             11,36             2.409,36                  

19.2 PIN-ESM-005 Pintura esmalte, 02 demaõs em esquadria de ferro 10,00              m² 22,40R$           28,90             288,96                     

SUB.TOTAL 2.698,32                  

20 Bancada

20.1 BAN-ARD-005 Bancada de ardósia e=3,0cm 1,00                m² 188,79R$         243,54           243,54                     

SUB.TOTAL 243,54                     

21 Bancos



21.1 BAN-INT-005 Banco  em concreto e alvenaria, acabamento verniz, ESP.= 8,0cm 8,00                m 133,12R$         171,72           1.373,80                  

22.1 LARG. = 40,0cm

SUB.TOTAL 1.373,80                  

22 Limpeza geral

22.1 LIM-GER-005 Limpeza geral da obra 66,50              m² 4,15R$             5,35               356,01                     

SUB.TOTAL 356,01                     

TOTAL GERAL 118.685,27              

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: ____________________________________________________________ CREA: ___________

Prefeitura Municipal de Matutina M.G                                                                 ____________________________________________________________ 


