PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

FOLHA Ne:

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA CAPELA VELORIO NA COMUNIDADE DA BAIXADA BDI=29% DATA:21/10/2019
MUNICIPIO DE MATUTINA M.G LOCAL: COMUNIDADE DA BAIXADA
SETOP REFERENCIAL AGOSTO DE 2019 DESONERADA
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIQAO QUANTIDADE | UNIDADE p UNITARIO TOTAL
UNITARIO
C/BDI
1 Locacéo de obra
1.1 LOC-OBR-005 LOCAQAO DA OBRA (GABARITO) 66,5 m?2 6,85 8,84 587,63
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
1.2 [10-PLA-005 [COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" 1,00 um R$ 1.090,22 1.406,38 1.406,38
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADA
SUB.TOTAL 1.406,38
2 Terraplanagem/ Trabalhos em terra
2.1 TER-ESC-035 |Escavacdo manual de valas h<=1,5m 45,80 m3 R$ 41,55 53,60 2.454,86
2.2 TER-API-005 [Apiloamento de fundo de valas 13,74 m2 R$ 14,05 18,12 249,03
2.3 TER-REA-005 |Reaterro compactado de vala com equipamento de placa vibratdria 20,00 m3 R$ 41,55 53,60 1.071,99
SUB.TOTAL 3.775,88
3 Fundacao
3.1 EST-FOR-015 |Forma e desforma de compensado resinado espessura 12,0mm 29,00 m?2 R$ 62,68 80,86 2.344,86
3.2 FUN-CON-015 |Concreto ciclépico FCK 15 Mpa com 30% de pedra de méo 12,00 m3 R$ 290,31 374,50 4.494,00
SUB.TOTAL 6.838,86
4 Estruturas de concreto
4.1 EST-FOR-015 |Forma e desforma de compensado resinado espessura 12,0mm 78,00 m2 R$ 39,17 50,53 3.941,29
4.2 EST-FOR-035 |Escoramento tubular convencional tipo "A" (H<=3,0m) 127,00 m?2 R$ 2,00 2,58 327,66
4.3 EST-CON-080 [Concreto estrutural usinado FCK 20,0 Mpa, brita 1 17,00 m3 R$ 338,94 437,23 7.432,95
AUX-LAJ-010 LAJE PRE-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMACAO E FORMA 66.87 m2 R$ 102,36 132,04 8.829 81
RESINADA
4.4 ARM-ACO-020 |Corte, dobra e amarracéo de aco CA50/60 456,00 kg R$ 6,95 8,97 4.088,27
SUB.TOTAL 24.619,98




5 Alvenarias e divisdes
5.1 ALV-T1J-030 |Alvenaria de tijolo ceramico furado e=15,0cm. a revestir 140,00 m2 R$ 39,53 50,99 7.139,12
SUB.TOTAL 7.139,12
6 Cintamento e vergas
6.1 CIN-VER-005 |Vergas retas concreto armado FCK 15,0 Mpa 0,66 m3 R$ 1.649,25 2.127,53 1.404,17
SUB.TOTAL 1.404,17
7 Coberturas
7.1 COB-ENG-010 |Engradamento para telhado de fibrocimento ondulado 66,87 m?2 R$ 67,94 87,64 5.860,66
7.2 COB-TEL-030 |Cobertura em telha fibrocimento ondulada 8,0mm 66,87 m?2 R$ 33,56 43,29 2.894,96
SUB.TOTAL 8.755,62
8 Instalagdo Hidro-sanitéaria
8.1 HID-TUB-005 [Tubo de PVC rigido soldavel agua,inclusive conexdes e suportes, 20mm 58,00 R$ 14,30 18,45 1.069,93
8.2 HID-TUB-010 [Tubo de PVC rigido soldavel agua,inclusive conexdes e suportes, 25mm 26,00 m R$ 17,01 21,94 570,52
8.3 HID-TUB-015 [Tubo de PVC rigido soldavel agua,inclusive conexdes e suportes, 32mm 14,00 m R$ 23,34 30,11 421,52
8.4 HID-TUB-020 |Tubo de PVC rigido soldavel agua,inclusive conexdes e suportes, 40mm 3,00 m R$ 29,24 37,72 113,16
8.5 HID-TUB-045 |Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexdes e suportes, 50mm 20,00 m R$ 32,33 41,71 834,11
8.6 HID-TUB-050 |Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexdes e suportes, 75mm 17,00 m R$ 38,63 49,83 847,16
8.7 HID-TUB-055 [Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexdes e suportes, 100mm 30,00 m R$ 43,17 55,69 1.670,68
8.8 HID-TUB-075 |Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexdes e suportes, 40mm 25,00 m R$ 12,19 15,73 393,13
8.9 HID-REG-030 |Registro de gaveta bruto D= 32mm 1,00 un R$ 66,22 85,42 85,42
8.10 HID-REG-035 |Registro de gaveta bruto D= 40mm 1,00 un RS$ 80,24 103,51 103,51
8.11 HID-REG-070 |Registro de gaveta com canopla D= 15mm 1,00 un R$ 53,55 69,08 69,08
8.12 HID-REG-075 |Registro de gaveta com canopla D= 20mm 2,00 un R$ 58,09 74,94 149,87
8.13 HID-REG-010 |Registro de pressdo com canopla cromada D= 20mm 1,00 un R$ 55,86 72,06 72,06
8.14 MET-BOI-010 [Torneira de béia, didmetro 15mm 1,00 un R$ 41,44 53,46 53,46




8.15 HID-DAG-020 |Caixa d"agua de polietileno com tampa 1500L 1,00 un R$ 672,34 867,32 867,32
8.16 HID-RAL-010 |Ralo seco PVC com saida soldavel 100x40mm 3,00 un R$ 22,40 28,90 86,69
8.17 HID-CXS-060 |[Caixa de alvenaria 60x60x60cm, tampa em concreto 2,00 un R$ 431,19 556,24 1.112,47
SUB.TOTAL 8.520,08
9 Metais
9.1 MET-DUC-005 |Ducha higiénica acqua-jet C-21 2,00 un R$ 138,47 178,63 357,25
9.2 MET-LIG-010 [Ligacao para saida de vaso sanitario PVC cromado 2,00 un R$ 61,87 79,81 159,62
9.3 MET-PAR-005 [Parafuso castelo com bucha 4,00 un R$ 7,07 9,12 36,48
9.4 MET-TOR-015 |Torneira de mesa para pia de cozinha bica mével cromada 1167 1,00 un R$ 219,49 283,14 283,14
9.5 MET-TOR-035 |Torneira para lavatério cromada 1194 3,00 un R$ 131,38 169,48 508,44
9.6 MET-TUB-005 [Tubo de ligacdo agua para vaso 1 1/2'x0,2m 2,00 un R$ 48,00 61,92 123,84
SUB.TOTAL 1.468,78
10 Loucas
10.1 LOU-BOJ-010 |Bojo em aco inox n°1 (56x33x15cm) com valvula e sifao cromados 1,00 un R$ 298,34 384,86 384,86
10.2 LOU-CUB-005 |Cuba de louga branca embutir oval, inclusive valvula, sifao e ligacdes 1,00 un R$ 268,25 346,04 346,04
103 LOU-LAV-015 Lavatdrio médio louga branca sem coluna, inclusive valvula, sifao e ligacdes 2.00 un RS 275.44 35532 710,64
cromadas
104 LOU-VAS-015 |Vaso sanitario louca branca com caixa acoplada 2,00 un R$ 526,67 679,40 1.358,81
10.5 LOU-TAN-015 |Tanque de louca branca com coluna 22L, inclusive véalvula e sifdao cromados 2,00 un R$ 361,52 466,36 932,72
SUB.TOTAL 3.733,07
11 Acessorios
11.1 ACE-ASS-005 |Assento para bacia sanitaria 2,00 un R$ 24,86 32,07 64,14
11.2 ACE-BAR-035 (Barra de apoio em ago inox para PNE L=80,0cm (lavatério) 2,00 un R$ 269,29 347,38 694,77
11.3 ACE-BAR-015 [Barra de apoio em ago inox para PNE L=90,0cm (bacia sanitaria) 2,00 un R$ 235,63 303,96 607,93
11.4 ACE-BAR-020 |Barra de apoio em aco inox para PNE L=40,0m (porta) 2,00 un R$ 114,28 147,42 294,84
SUB.TOTAL 1.661,67
12 Esquadrias
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO, LINHA
121 SER-POR-095 SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, 3.36 M2 R$ 433.14 558,75 1.877,40

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E
ACESSORIOS




Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 80x210cm, com

12.2 ESQ-POR-050 ferragens em ferro latonado 1,00 un R$ 511,45 659,77 659,77
12.3 ESQ-POR-060 fF;cr)rr;ZSssag:ri]r}g:%dg:gni%:)ei prancheta para pintura completa 90x210cm, com 4.00 un R$ 54538 703,54 2.814,16
124 SER-JAN-005 |Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro 6,00 m2 R$ 336,31 433,84 2.603,04
125 SER-JAN-007 |Fornecimento e assentamento de janela maximo-ar de ferro 4,00 m? R$ 268,76 346,70 1.386,80

SUB.TOTAL 9.341,17

13 Aguas pluviais

13.1 PLU-CAL-015 [Calha de chapa galvanizada n°22, desenvolvimento 50,0cm 10,00 m R$ 62,37 79,21 792,10
13.2 PLU-RUF-015 |Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada n°24, desnvol. 25,0cm 25,00 m R$ 26,45 33,59 839,79

SUB.TOTAL 1.631,89

14 Instalagdes elétricas, telefonicas

14.1 ELE-ELE-005 |Eletroduto de PVC rigido rosca, inclusive conexfes D= 1/2" 90,00 m R$ 11,24 14,50 1.304,96
14.2 ELE-ELE-025 |Eletroduto de PVC rigido rosca, inclusive conexfes D=1 1/2" 7,00 m R$ 19,48 25,13 175,90
14.3 ELE-CXS-035 |Caixa de ferro esmaltada 2x4" 10,00 un R$ 5,72 7,38 73,79
14.4 ELE-CXS-045 |Caixa de ferro esmaltada 3x3" 6,00 un R$ 6,44 8,31 49,85
145 ELE-CXS-090 [Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto fundo brita, tipo 1, 2,00 un R$ 88,28 113,88 227,76
14.6 ELE-QUA-010 [Quadro de distribuicao p/ 20 médulos com barramento 100A 1,00 un R$ 216,75 279,61 279,61
14.7 ELE-DIS-005 [Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 10A a 30A 2,00 un R$ 16,39 21,14 42,29
14.8 ELE-DIS-035 [Disjuntor bipolar termomagnético 10KA, de 10A a 50A 1,00 un R$ 72,77 93,87 93,87
14.9 ELE-DIS-043 [Disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 60A a 100A 1,00 un R$ 93,75 120,94 120,94
14.10 ELE-CAB-010 [Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V #2,5mm?2 189,00 m R$ 4,17 5,38 1.016,69
14.11 ELE-CAB-015 [Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V #4mm? 73,50 m R$ 5,25 6,77 497,78
14.12 ELE-INT-005 |[Interruptor simples, uma tecla, 10A-250V, com placa 4,00 un R$ 9,05 11,67 46,70
14.13 ELE-INT-065 [Conjunto 2 interruptores simples + 1 interruptor paralelo, sem placa 4,00 un R$ 38,29 49,39 197,58
14.14 ELE-TOM-020 [Tomada universal 2P+T, 15A, 250V, sem placa 10,00 un R$ 17,26 22,27 222,65
14.15 ELE-INT-075 |[Tomada 3P - 20A, 250V, sem placa 1,00 un R$ 39,16 50,52 50,52
14.16 ELE-LUM-025 |Luminaria chanfrada para lampada fluorescente 2x32Wou 2x40W 3,00 un R$ 65,81 84,89 254,68
14.17 ELE-LUM-045 |Luminaria tipo drops com base e globo leitoso 5,00 un R$ 54,36 70,12 350,62
14.18 ELE-REA-020 |Reator simples, A.F.P. partida rapida 2x32W 127V 3,00 un R$ 43,93 56,67 170,01
14.19 ELE-LAM-050 [Lampada fluorescente TLDRS 16/84 - 32W-G13 3,00 un R$ 8,99 11,60 34,79
14.20 Lampada incandescente 60W 127V E27 SOFT 5,00 un R$ 6,00 7,74 38,70




14.21 ELE-PAD-050 |Padréo de energia conforme concessionaria local 1,00 un R$ 1.030,20 1.328,96 1.328,96
SUB.TOTAL 6.578,65
15 Revestimentos
15.1 REV-CHA-005 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher 350,00 m2 R$ 5,39 6,95 2.433,59
15.2 REV-EMB-005 |Embog¢o com argamassa 1:6 cimento e areia 60,12 m? R$ 20,93 27,00 1.623,22
15.3 REV-REB-015 [Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia 298,00 m2 R$ 21,80 28,12 8.380,36
154 | REV-AZU-005 Eéiﬁggszngéc_?ggj‘g:é‘zf’is;f‘u”;seliﬁﬁfem junta prumo, assentado com 50,00 mz |R$ 53,67 69,23 3.461,72
SUB.TOTAL 15.898,88
16 Pisos
16.1 PIS-CON-015 |Contra-piso desempenado com argamassa e=3,0cm 66,50 m? R$ 25,52 32,92 2.189,23
16.2 PIS-CER-015 r:]isl?l;\e/;érmej@ﬁ?]tZEl-S antiderrapante, assentado com argamassa pré- fabricada, 66,50 m2 RS 5256 67.80 4.508.86
SUB.TOTAL 6.698,09
17 Rodapés/ Soleiras/ Peitoris
17.1 ROD-CER-005 |Rodapé de ceramica H=10,0cm 77,00 m R$ 9,06 11,69 899,93
17.2 SOL-MAR-005 |Soleira de marmore branco e=2,0cm 1,38 m?2 R$ 266,93 344,34 475,19
17.3 PEI-MAR-005 (Peitoril de marmore branco e=2,0cm 2,40 m?2 R$ 266,93 344,34 826,42
SUB.TOTAL 2.201,53
18 Vidros, espelhos e acessoérios
18.1 VID-LIS-010 [Vidro comum liso incolor 4mm 17,00 m? R$ 84,93 109,56 1.862,51
18.2 VID-ESP-010 |Espelho com moldura em aluminio para PNE (060x0,90cm) 2,00 un R$ 184,99 238,64 477,27
SUB.TOTAL 2.339,79
19 Pintura
19.1 PIN-LAT-005 |Pintura latéx PVA, 02 dem&os sem massa corrida 212,00 m?2 R$ 8,81 11,36 2.409,36
19.2 PIN-ESM-005 |Pintura esmalte, 02 demads em esquadria de ferro 10,00 m?2 R$ 22,40 28,90 288,96
SUB.TOTAL 2.698,32
20 Bancada
20.1 BAN-ARD-005 [Bancada de arddsia e=3,0cm 1,00 m?2 R$ 188,79 243,54 243,54
SUB.TOTAL 243,54
21 Bancos




21.1 BAN-INT-005 |Banco em concreto e alvenaria, acabamento verniz, ESP.= 8,0cm 8,00 m R$ 133,12 171,72 1.373,80
22.1 LARG. =40,0cm
SUB.TOTAL 1.373,80
22 Limpeza geral
221 LIM-GER-005 |Limpeza geral da obra 66,50 m2 R$ 4,15 5,35 356,01
SUB.TOTAL 356,01
TOTAL GERAL 118.685,27

Assinatura do engenheiro responséavel técnico pela elaboragdo da planilha:

Prefeitura Municipal de Matutina M.G

CREA:




