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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

 

1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

 

1.1 - "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 

2""ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 

ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE 

VISUAL DO GOVERNO DE MINAS" 

 

2 – TERRAPLENAGEM 

 

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

 

3 - PAVIMENTAÇÃO NORMAL 

   

3.1 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 

CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 

ATÉ A USINA  

   

3.1.1 - "EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL 

BETUMINOSO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA" 

 

3.2 - "EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS 
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E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS 

ATÉ A USINA" 

    

3.3 - TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM  

(TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA - 111 KM) 

 

3.4 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - AREIA -10 KM 

 

3.5 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - BRITA -10 KM 

 

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM  

 

3.6 - TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM  

 

4 DRENAGEM / MEIO FIO 

 

4.1 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 

MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M 

 

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

5.1 PINTURA FAIXA TINTA B ACR´LICA EMULS – 1 ANO 

 

 

Pierre Brasil Isaac 

Engenheiro Civil 

CREA Nº 85.704/D 

  
 


