ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM

ANEXO |Il-MODELO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

FOLHA N°: 01/01

ISS: 2%

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DE TRECHO DANDO CONTINUIDADE A RUA ANTONIO JULIO

DATA:23/01/2020

LOCAL: MATUTINA M.G.

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REF.: Regigo Triangulo/Alto Paranaiba -AGOSTO 2019-COM DESON. (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 02 Meses LDI 28,33%
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ |PREGO TOTAL
LDI LDI
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 1.399,08
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
11 1I0-PLA-005 |ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UN 1,00 1.090,22 1.399,08 1.399,08
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO
VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA
AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
DO GOVERNO DE MINAS
2 OBR-001 TERRAPLENAGEM 51.666,86
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO COM PROCTOR
21 OBR-VIA-130 INTERMEDIARIO M2 2.502,00 0,82 1,05 2.632,87
ED-51138 URB-[FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CASCALHO EM
22 DRE-015 DRENO E PATIO M3 375,30 70,11 89,97 33.766,55
RO-41339 OBR| TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
23 VIA-325 CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE M3XKM 7.506,00 0,90 1,15 8.669,20
15,10 A 20,00 KM
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
RO-43113 OBR. DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
2.4 VIA-145 ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, M3 375,30 13,70 17,58 6.598,23
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
3 OBR-001 PAVIMENTAGAO NORMAL 109.298,58
31 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO,
RO-51228 OBR INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
3.2 —VIA 160 IBETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, M2 2.500,00 6,62 8,50 21.238,62
- EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE
A USINA
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM MATERIAL
BETUMINOSO,
RO-51229 OBR-{INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
33 VIA-165 BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, M2 2502,00 1,39 178 4.463,04
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
RO-14019 OBR| FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO
34 MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE m3 75,00 692,20 888,30 66.622,52
VIA-180 OBRAS
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E
AGREGADQS ATE A USINA
RO-14030 OBR| TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAGAO DMT
35 VIA-405 ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATE A m3xkm 8.325,00 0,98 1,26 10.469,80
OBRA - 111 KM)
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.6 VIA-350 AREIA -10 KM m3xkm 174,60 0,87 1,12 194,94
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.7 VIA-350 BRITA -10 KM m3xkm 991,80 0,87 1,12 1.107,32
RO-41376 OBR{TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATE A
38 VIA-435 USINA - 170 KM txkm 4.406,40 0,46 0,59 2.601,18
3.9 RO-41376 OBR-|TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATE A USINA - 170 txkm 4.406,40 046 0,59 2.601,18
VIA-435 KM
4 DRE-001 MEIO FIO 21.715,82
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
4.1 | SINAPI94263 |TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM M 834,00 20,29 26,04 21.715,82
ALTURA. AF_06/2016
5 URB-001  |SINALIZAGAO VIARIA 206,44
(SICRO-
5.1 07/2019) Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm M2 6,62 24,30 31,18 206,44
5213401
TOTAL GERAL DA OBRA 184.286,78
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