ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM

ANEXO |Il-MODELO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

FOLHA N°: 01/01

ISS: 2%

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DE TRECHO DA ESTRADA DA RECICLAGEM

DATA:23/01/2020

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA DA RECICLAGEM

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REF.: Regigo Triangulo/Alto Paranaiba -AGOSTO 2019-COM DESON. (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 Meses LDI 28,33%
PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE [ QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ |PRECO TOTAL
LDI LDI
1 110-001 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA 1.399,08
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
11 110-PLA-005 [ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UN 1,00 1.090,22 1.399,08 1.399,08
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO
VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA
AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
DO GOVERNO DE MINAS
2 OBR-001 |TERRAPLENAGEM 51.625,55
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO COM PROCTOR
21 OBR-VIA-130 INTERMEDIARIO M2 2.500,00 0,82 1,05 2.630,77
ED-51138 URB-|FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CASCALHO EM
2.2 DRE-015  |DRENG E PATIO M3 375,00 70,11 89,97 33.739,56
RO-41339 OBR.| TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
23 VIA.325 CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE M3XKM 7.500,00 0,90 1,15 8.662,28
15,10 A 20,00 KM
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
RO-43113 OBR| DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
24 VIA-145 ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, M3 375,00 13,70 17,58 6.592,95
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
3! OBR-001 PAVIMENTAGAO NORMAL 96.179,61
3.1 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO,
RO-51228 OBR INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
3.2 -VIA 160 ‘IBETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, M2 2.200,00 6,62 8,50 18.689,98
i EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE
A USINA
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM MATERIAL
BETUMINOSO,
RO-51229 OBR-|INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
33 VIA-165 BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, M2 2:200,00 139 178 3.924,33
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
RO-14019 0BR|FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO
3.4 MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE m3 66,00 692,20 888,30 58.627,82
VIA-180 OBRAS
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E
AGREGADOS ATE A USINA
QUANTIDADE DE MASSA t 158,40
RO-14030 OBR TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAGAO DMT
3.5 VIA405 ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINAATE A | m3xkm 7.326,00 0,98 1,26 9.213,43
OBRA - 111 KM)
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.6 VIA-350 AREIA -10 KM m3xkm 153,65 0,87 1,12 171,54
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.7 VIA-350 BRITA -10 KM m3xkm 872,78 0,87 1,12 974,44
RO-41376 OBR{TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATE A
3.8 VIA-435 USINA - 170 KM txkm 3.877,63 0,46 0,59 2.289,04
39 RO-41376 OBR-|TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATE A USINA - 170 txkm 3.877,63 0.46 059 2.289.04
VIA-435 KM
4 DRE-001 |DRENAGEM / MEIO FIO 35.354,92
E£D-48665 DRE-| ME'O-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA
4.1 SAR.025 (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI M 1.000,00 27,55 35,35 35.354,92
ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA 0,45M
5 URB-001 SINALIZAGAO VIARIA 206,44
(SICRO-
5.1 07/2019) Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm M2 6,62 24,30 31,18 206,44
5213401
TOTAL GERAL DA OBRA 184.765,60
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