PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

[PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

FOLHA N°: 01/01

ISS: 2%

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ

DATA:02/07/2020

ILOCAL: TRECHO DA RUA ODON AYALA E TRECHO DA RUA RUA NICO LONDE

FORMA DE EXECUGAO:

|REGI/5\O/MES DE REF.: Regido Triangulo/Alto Paranaiba JANEIRO /2020 -COM INDIRETA
DESONERA(;AO; SINAPI 04/2020 ; SICRO DNIT-10/2019 (x)
- () DIRETA
PRAZO DE
~ . ART de Obra ou Servigo o
EXECUGAG: 02 14202000000006118721 LD 28.33%
Meses
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ |PREGO TOTAL
LDI LDI
1 110-001 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA 694,48
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
11 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 210 257,70 330,71 694,48
2 OBR-001 TERRAPLENAGEM 38.078,52
REGULARIZA(;AO DO SUBLEITO COM PROCTOR
21 OBR-VIA-130 INTERMEDIARIO M2 1.854,00 0,82 1,05 1.950,98
ED-51138 URB-|FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CASCALHO EM
2.2 DRE-015 DRENO E PATIO M3 278,10 69,73 89,48 24.885,64
RO-41339 OBRI TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
2.3 VIA-325 CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE M3XKM 5.562,00 0,90 1,15 6.423,94
15,10 A 20,00 KM
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
RO-43113 OBRI DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO
24 VIA-145 ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, M3 278,10 13,50 17,32 4.817,96
UMIDECIMENTO E COMPACTA(;AO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
3 OBR-001 PAVIMENTA(;/XO NORMAL 76.178,14
3.1 EXECU(;/:\O DE IMPRIMACAO COM MATERIAL
RO-51228 OBR BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
3.2 -VIA 160 1TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO M2 1.730,40 6,73 8,64 14.944,79
- CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM MATERIAL
BETUMINOSO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO
3.3 RO_\E;I:L:_Z:L%SOBR' MATERIAL M2 1.730,40 1,41 1,81 3.131,08
BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO,
RO-14019 OBR| INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E
3.4 VIA-180 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO m3 51,91 695,80 892,92 46.353,27
CANTEIRO DE OBRAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E
AGREGADOS ATE A USINA
QUANTIDADE DE MASSA t 124,59
RO-14030 OBR- TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAGAO DMT
35 VIA-405 ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATEA| m3xkm 5.762,23 0,98 1,26 7.246,78
OBRA - 111 KM)
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.6 VIA-350 AREIA -10 KM m3xkm 120,85 0,87 1,12 134,93
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.7 VIA-350 BRITA -10 KM m3xkm 686,48 0,87 1,12 766,44
RO-41376 OBR{TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATE A
3.8 VIA-435 USINA - 170 KM txkm 3.049,93 0,46 0,59 1.800,43
3.9 RO-41376 OBR{TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATE A USINA - 170 txkm 3.049,93 0.46 0,59 1.800,43
VIA-435 KM
4 DRE-001 DRENAGEM / MEIO FIO 17.030,06
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
4.1 SINAPI 94281 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 M 412,00 32,21 41,34 17.030,06
CM ALTURA. AF_06/2016 M 32,21
5 URB-001  [SINALIZAGAO VIARIA 2.173,51
(SICRO- Fornecimento e implantagéo de placa (PARE) de
5.1 [10/2019)521344|regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula UNIDADE 4,00 164,87 211,58 846,31
4 retrorrefletiva tipo | + SI
(SICRO-
5.2 10/2019) Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm M2 41,04 25,20 32,34 1.327,20
5213401
TOTAL GERAL DA OBRA 134.154,71

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D
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