
(  x  ) INDIRETA

ART de Obra ou Serviço

14202000000006118721
LDI 28,33%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 694,48

1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 2,10 257,70 330,71 694,48

2 OBR-001 TERRAPLENAGEM 38.078,52

2.1 OBR-VIA-130
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO
M2 1.854,00 0,82 1,05 1.950,98

2.2
ED-51138 URB-

DRE-015

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM 

DRENO E PÁTIO
M3 278,10 69,73 89,48 24.885,64

2.3
RO-41339 OBR-

VIA-325

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 

15,10 A 20,00 KM

M3XKM 5.562,00 0,90 1,15 6.423,94

2.4
RO-43113 OBR-

VIA-145

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA 

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 278,10 13,50 17,32 4.817,96

3 OBR-001 PAVIMENTAÇÃO NORMAL 76.178,14

3.1

3.2
RO-51228 OBR-

VIA-160
M2 1.730,40 6,73 8,64 14.944,79

3.3
RO-51229 OBR-

VIA-165

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL 

BETUMINOSO,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO 

MATERIAL

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, 

EXCLUSIVE

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

M2 1.730,40 1,41 1,81 3.131,08

3.4
RO-14019 OBR-

VIA-180

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 

CANTEIRO DE OBRAS,

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E 

AGREGADOS ATÉ A USINA

m3 51,91 695,80 892,92 46.353,27

QUANTIDADE DE MASSA t 124,59

3.5
RO-14030 OBR-

VIA-405

TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 

ACIMA DE 50 KM  (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A 

OBRA - 111 KM)

m3xkm 5.762,23 0,98 1,26 7.246,78

3.6
RO-41346 OBR-

VIA-350

TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - 

AREIA -10 KM
m3xkm 120,85 0,87 1,12 134,93

3.7
RO-41346 OBR-

VIA-350

TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - 

BRITA -10 KM
m3xkm 686,48 0,87 1,12 766,44

3.8
RO-41376 OBR-

VIA-435

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A 

USINA - 170 KM 
txkm 3.049,93 0,46 0,59 1.800,43

3.9
RO-41376 OBR-

VIA-435

TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 

KM 
txkm 3.049,93 0,46 0,59 1.800,43

4 DRE-001 DRENAGEM / MEIO FIO 17.030,06

4.1 SINAPI 94281 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 

CM ALTURA. AF_06/2016 M 32,21

M 412,00 32,21 41,34 17.030,06

5 URB-001 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.173,51

5.1

(SICRO-

10/2019)521344

4

Fornecimento e implantação de placa (PARE) de 

regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI 

UNIDADE 4,00 164,87 211,58 846,31

5.2

(SICRO-

10/2019) 

5213401

 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm M2 41,04 25,20 32,34 1.327,20

134.154,71

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 02 

Meses

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01       ISS: 2%

LOCAL: TRECHO DA RUA ODON AYALA E TRECHO DA RUA RUA NICO LONDE

DIRETA(    )

DATA:02/07/2020

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

REGIÃO/MÊS DE REF.: Região Triângulo/Alto Paranaíba JANEIRO /2020 -COM 

DESONERAÇÃO;  SINAPI 04/2020 ; SICRO DNIT-10/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

TOTAL GERAL DA OBRA

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 

CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA
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