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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG 
Rua José Londe Filho, 354 – Centro 

Telefone: (0xx34) 3674-1210  Fax: (0xx34) 3674-1220 
prefeituramatutina@com.br 
38700-000 Matutina (MG). 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE 

MATUTINA M.G 

TRECHOS DAS RUAS: NICO LONDE E ODON AYALA 

 

1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

 

1.1 - "PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

 

2 – TERRAPLENAGEM 

 

A RETIRADA DO BLOQUETE EXISTENTE NA RUA, SERÁ REALIZADA PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G 

 

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

 

2.2 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO 

 

2.3 -TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM 

 

2.4 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) 

 

3 - PAVIMENTAÇÃO NORMAL 

   

3.1 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO 

DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA  

   



 

2 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG 
Rua José Londe Filho, 354 – Centro 

Telefone: (0xx34) 3674-1210  Fax: (0xx34) 3674-1220 
prefeituramatutina@com.br 
38700-000 Matutina (MG). 

3.1.2 -"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO 

DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA" 

 

3.2 - "EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 

MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA" 

    

3.3 - TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM  

(TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA - 111 KM) 

 

3.4 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - AREIA -10 KM 

 

3.5 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - BRITA -10 KM 

 

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM  

 

3.6 - TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM  

 

4 DRENAGEM  

 

4.1 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016  

 

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

5.1    Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI 

 

5.2 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm 
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