
(  x  ) INDIRETA

ART de Obra ou Serviço

14202000000006344906
LDI 28,11%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 700,75

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 

MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS M2 182,33

M2 3,00 182,33 233,58 700,75

2 OBR-001 TERRAPLENAGEM 595.613,88

2.1 OBR-VIA-130
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO
M2 17.820,00 0,78 1,00 17.806,78

2.2
ED-51138 URB-

DRE-015

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM 

DRENO E PÁTIO
M3 4.455,00 69,73 89,33 397.970,06

2.3
RO-41339 OBR-

VIA-325

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 

15,10 A 20,00 KM

M3XKM 89.100,00 0,90 1,15 102.731,41

2.4
RO-43113 OBR-

VIA-145

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA 

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 4.455,00 13,51 17,31 77.105,63

3 OBR-001 PAVIMENTAÇÃO NORMAL 654.732,43

3.1

3.2
RO-51228 OBR-

VIA-160
M2 16.200,00 5,93 7,60 123.070,15

3.3
RO-51229 OBR-

VIA-165

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL 

BETUMINOSO,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, 

EXCLUSIVE

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

M2 16.200,00 1,28 1,64 26.564,89

3.4
RO-14019 OBR-

VIA-180

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS,

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E 

AGREGADOS ATÉ A USINA

m3 486,00 634,89 813,36 395.291,78

QUANTIDADE DE MASSA t 1.166,40

3.5
RO-14030 OBR-

VIA-405

TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 

ACIMA DE 50 KM  (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A 

OBRA - 111 KM)

m3xkm 53.946,00 0,98 1,26 67.728,02

3.6
RO-41346 OBR-

VIA-350

TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - 

AREIA -10 KM
m3xkm 1.131,41 0,87 1,11 1.261,02

3.7
RO-41346 OBR-

VIA-350

TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - 

BRITA -10 KM
m3xkm 6.426,86 0,87 1,11 7.163,11

3.8
RO-41376 OBR-

VIA-435

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A 

USINA - 170 KM 
txkm 28.553,47 0,46 0,59 16.826,73

3.9
RO-41376 OBR-

VIA-435

TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 

KM 
txkm 28.553,47 0,46 0,59 16.826,73

4 DRE-001 DRENAGEM / MEIO FIO 187.268,64

4.1
D-48665 DRE-

SAR-025  

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA 

(SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI 

ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M M

27,07

M 5.400,00 27,07 34,68 187.268,64

5 URB-001 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.594,31

FORMA DE EXECUÇÃO: 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 

CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 02 

Meses

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01       ISS: 2%

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA À COMUNIDADE DA BAIXADA

DIRETA(    )

DATA:04/10/202

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

REGIÃO/MÊS DE REF.: Região Triângulo/Alto Paranaíba ABRIL /2020 -COM DESONERAÇÃO;  

SINAPI 08/2020 ; SICRO DNIT-01/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 



5.1

(SICRO-

01/2020)521344

4

Fornecimento e implantação de placa (PARE) de regulamentação 

em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
UNIDADE 2,00 162,31 207,94 415,87

5.2

(SICRO-

01/2020) 

5213401

 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm M2 135,00 24,16 30,95 4.178,44

1.442.910,00

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

TOTAL GERAL DA OBRA
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