PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

JPREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

FOLHA Ne: 01/01

ISS: 2%

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ

DATA:04/10/202

ILOCAL: TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DA BAIXADA

FORMA DE EXECUGAO:

IREGIAO/MES DE REF.: Regi&o Triangulo/Alto Paranaiba ABRIL /2020 -COM DESONERAGAO; INDIRETA
SINAPI 08/2020 ; SICRO DNIT-01/2020 (x)
() DIRETA
PRAZO DE
= ART de Obra ou Servigo o
EXECUGAO: 02 14202000000006344906 Lol 28.11%
Meses
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIQAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ PRECO TOTAL
LDI LDI
1 110-001 INSTALA(;@ES INICIAIS DA OBRA 700,75
FORNECIMENTO E COLOCA(;AO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
1.1 ED-16660 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 M2 3,00 182,33 233,58 700,75
MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS M2 182,33
2 OBR-001 TERRAPLENAGEM 595.613,88
REGULARIZA(;AO DO SUBLEITO COM PROCTOR
2.1 OBR-VIA-130 INTERMEDIARIO M2 17.820,00 0,78 1,00 17.806,78
ED-51138 URB-|FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CASCALHO EM
2.2 DRE-015 DRENO E PATIO M3 4.455,00 69,73 89,33 397.970,06
RO-41339 OBRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
2.3 VIA-325 CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE M3XKM 89.100,00 0,90 1,15 102.731,41
15,10 A 20,00 KM
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
RO-43113 OBRA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUQAO, INCLUINDO
2.4 VIA-145 ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, M3 4.455,00 13,51 17,31 77.105,63
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISIQAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
3 OBR-001 PAVIMENTA(;AO NORMAL 654.732,43
3.1 EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO COM MATERIAL
RO-51228 OBR BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
3.2 _VIA 160 1TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO M2 16.200,00 5,93 7,60 123.070,15
_ CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
EXECU(;AO DE PINTURA DE LIGAQAO COM MATERIAL
BETUMINOSO,
R0O-51229 OBR-{INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
33 VIA-165 BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, M2 16.200,00 1,28 1,64 26.564,89
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
RO-14019 OBRJ FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO
3.4 MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE m3 486,00 634,89 813,36 395.291,78
VIA-180
OBRAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E
AGREGADOS ATE A USINA
QUANTIDADE DE MASSA t 1.166,40
RO-14030 OBRA TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAQAO DMT
3.5 ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATE A | m3xkm 53.946,00 0,98 1,26 67.728,02
VIA-405
OBRA - 111 KM)
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.6 VIA-350 AREIA -10 KM m3xkm 1.131,41 0,87 1,11 1.261,02
RO-41346 OBR{TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATE A USINA -
3.7 VIA-350 BRITA -10 KM m3xkm 6.426,86 0,87 1,11 7.163,11
RO-41376 OBR{TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATE A
3.8 VIA-435 USINA - 170 KM txkm 28.553,47 0,46 0,59 16.826,73
3.9 RO-41376 OBR{TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATE A USINA - 170 txkm 28.553.47 0.46 0,59 16.826,73
VIA-435 KM
4 DRE-001 DRENAGEM / MEIO FIO 187.268,64
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA
D-48665 DRE- [(SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI
41 SAR-025 ESCAVAC,AO E ACERTO FAIXA 0,45M M M 5.400,00 2n,07 34,68 187.268,64
27,07
5 URB-001 SINALIZACAO VIARIA 4.594,31




(SICRO-

Fornecimento e implantagdo de placa (PARE) de regulamentacéo

5.1 01/20202521344 em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefetiva tipo 1 + SI UNIDADE 2,00 162,31 207,94 415,87
(SICRO-
5.2 01/2020) Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm M2 135,00 24,16 30,95 4.178,44
5213401
TOTAL GERAL DA OBRA 1.442.910,00

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G




